金华市中心医院东门出口电缆管道移位招标需求
因金华市中心医院医院科教综合大楼建设，东门出口处电缆管道（包括电缆井）与科教综合大楼基坑支护工作面重叠，本次招标工作内容为在不断电的情况下临时将东门出口重叠区域所有高压电缆及管道移到基础工作面以外，主要工作内容为人工切缝、凿除、土方开挖、高压电缆外移、回填、余土外运等工作。预计工程量清单如下：
	工 程 细 目
	数量
	单位
	价格
	金额

	人工切缝
	121
	M
	
	

	人工凿沥青、凿半刚
	79.5
	m³
	
	

	人工凿管围砼
	45.82
	m³
	
	

	人工开挖土方
	119.25
	m³
	
	

	人工凿井框砼
	1.584
	m³
	
	

	人工凿井墙
	6.864
	m³
	
	

	人工挖方
	8.448
	m³
	
	

	安全文明维护费
	1
	项
	
	

	人工翻电缆、整理
	15
	工
	
	

	人工回填压实
	119.25
	m³
	
	

	余土外运
	12
	车
	
	

	人工装车
	12
	车
	
	

	总 价
	


注：1.以上工程量为预计工程量，投标人根据现场实际情况进行综合考虑。总价包含人工费、材料费、机械费、安全设施维护费、利润、税金等一切费用，不再另行调整。2.投标人应具有电力工程施工相关资质和能力。
