金华市中心医院地下车库停车场地面环氧砂浆加固及地坪漆翻新施工、墙面粉刷修补、墙顶面批灰及乳胶漆翻新施工市场调研项目
	名  称
	数量
	型号、规格
	备注
	使用部门

	环氧砂浆加固及地坪漆翻新施工
	约8000平方
	需对地下车库ABC三区地面约8000平方进行破损处环氧砂浆加固及地坪漆翻新施工。大致施工工艺：旧地面打磨清扫干净，局部坑洼部位涂刷厚度0.15mm及以上环氧树脂渗透底漆（分多道涂刷），批刮金属骨料第一遍(用于填平坑洞)，批刮金属骨料第二遍，固化后打磨清理干净(二次找平用于填平坑洞)，全部翻新部位涂刷厚度环氧树脂渗透底漆，批刮厚度0.5mm及以上环氧砂浆层，固化后打磨清理干净，批刮厚度0.2mm及以上环氧腻子层，涂刷环氧面漆，防滑效果厚度0.3mm（因翻新大楼目前投入施工中，施工用地坪漆建议采用无气味地坪漆）。以上施工工艺仅供参考，投标人投标时建议提出优化合理方案。
	投标人投标前必须对现场实际情况进行勘察；实际施工时需分段施工；所有使用材料必须达到环保要求。
	总务处

	乳胶漆涂料翻新
	约15000平方
	需对地下车库ABC三区约15000平方墙顶面乳胶漆翻新施工；老墙、顶面刷涂料大致施工工艺：局部污染严重处打砂纸、局部起壳处铲除、局部修补批灰、贴网格布， 外刷乳胶漆多遍（确保墙面刷白、掩盖原有污染痕迹）。所选用乳胶漆必须知名品牌净味乳胶漆。
	
	

	墙面粉刷、墙顶面批灰及乳胶漆翻
	约30000平方
	需对地下车库DEF三区约10000平方墙面水泥砂浆粉刷层铲除重新粉刷、批灰及做乳胶漆施工，大致施工工艺：对原粉刷层开裂、空鼓部位全部铲除、清理、外运，采用1:3水泥砂浆粉刷，基层干透后，批腻子两遍，贴网格布，刷乳胶漆两遍；其余约20000平方部分墙面及顶面乳胶漆翻新施工，老墙、顶面刷涂料大致施工工艺：局部污染严重处打砂纸、局部起壳处铲除、局部修补批灰、贴网格布， 外刷乳胶漆多遍（确保墙面刷白、掩盖原有污染痕迹）。所选用乳胶漆必须知名品牌净味乳胶漆。
	
	

	[bookmark: _GoBack]注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后的货物材料价款、辅材、拆除清理外运费、人工安装费、活动架等工具费、采管、运输、上下楼、装卸、机械设备、劳务、保险、管理、利润、勘察、临时设施税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。



                                          
